

Presso i locali della SS TECNICO PATRIMONIALE

IL RESPONSABILE
BENEVENTO CORRADO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6C1 1.2.2: “IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE DI VIA FECIA DI COSSATO, 10 A BIELLA (BI)”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO: 152.249,90 € IVA INCLUSA. CUP. C48I21001000001 - CIG 9532004A88.

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6C1 1.2.2: “IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT)”. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE DI VIA FECIA DI COSSATO, 10 A BIELLA (BI)”. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. IMPEGNO DI SPESA PREVISTO: 152.249,90 € IVA INCLUSA. CUP. C48I21001000001 - CIG 9532004A88.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione n. 307 del 25.07.2016 è stata attivata la Struttura Semplice Tecnico Patrimoniale con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- nell'anno 2021, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al programma Next Generation EU è associato il seguente logo:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l'Europa ha chiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l'Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021;
- il PNRR si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni e prevede risorse per 191,5 mld di euro. Ciascuna componente riflette riforme e priorità di investimento in un determinato settore o area di intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure complementari.

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

- le componenti hanno un grado di dettaglio sufficiente ad evidenziare le interconnessioni tra le diverse misure in esse proposte;
- il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021 riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano ed in particolare assegna al Ministero della Salute per la realizzazione del programma "Verso un ospedale sicuro e sostenibile" l'importo complessivo di 1.450 milioni di euro;
- la Missione 6 del PNRR, denominata "Salute", è caratterizzata da linee di azione volte a rafforzare e rendere più sinergica la risposta sanitaria territoriale e ospedaliera, nonché a promuovere e diffondere l'attività di ricerca del Servizio sanitario nazionale;
- la Missione 6 si articola in due componenti la prima delle quali, Componente 1, è denominata: "Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale". Gli interventi di questa componente intendono rafforzare le prestazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture e presidi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il rafforzamento dell'assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. La componente include i seguenti investimenti:
 - C1 Investimento 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona
 - C1 Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina
 - C1 Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)
- con Decreto del 20/01/2022, pubblicato nella G.U. n. 57 del 09/03/2022, il Ministero della Salute ha:
 - determinato in € 8.042.960.665,58 le risorse destinate alla realizzazione di interventi a regia del Ministero e Soggetti attuatori le Regioni e Province Autonome, di cui € 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR e € 1.450.000.000,00 a valere sul PNC;
 - ripartito alle Regioni e Province Autonome, in qualità di Soggetti attuatori, le risorse di cui al punto precedente;
 - stabilito che l'assegnazione delle risorse verrà revocata qualora il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) non venga sottoscritto entro il 31 maggio 2022 e comunque nel caso di mancato raggiungimento della Milestone EU che prevede l'approvazione di tutti i CIS con tutte le Regioni entro il 30 giugno 2022;
- con DCR 199-3824 del 22/02/2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle ASL ed ha provveduto alla localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
- nell'ambito della Missione 6 del PNRR, linea di investimento M6C1 1.2.2, all'ASL BI è stata assegnata, tra l'altro, la "Realizzazione di un Centrale Operativa Territoriale nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 a Biella BI;

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

- tale intervento, a cui sono stati attribuiti i codici CUI L01810260024202200009 e CUP C48I21001000001, è stato inserito a suo tempo nella programmazione triennale (atti: Deliberazione n. 344 del 30.12.2021 integrata con Deliberazione n. 121 del 16.03.2022) ed è stato inserito sulla piattaforma regionale Edisan (atto: Deliberazione n. 158 del 13/04/2022);
- con Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell'ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Corrado Benevento, Responsabile della S.S. Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI, per l'intervento sopra citato;
- con DGR 17-4952 del 29/04/2022 è stata assegnata la ripartizione alle ASL delle risorse di cui al Ministero della Salute 20 gennaio 2022 per la realizzazione case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
- in data 31/5/2022 è stato sottoscritto il CIS tra la Regione Piemonte e il Ministero della Salute. Allegati al CIS vi sono specifici documenti tecnici di carattere vincolante per i soggetti attuatori, quali:
 - Il Piano Operativo Regionale: Documento tecnico, redatto e approvato dalla Regione, su indicazioni e con il supporto tecnico del MdS, tramite l'Agenas, contenente gli Action Plan per gli investimenti di attuazione regionale;
 - Gli Action plan: documenti che conterranno il cronoprogramma (milestone e target vincolanti) di ogni singola linea d'investimento, con i principali step per il completamento degli interventi nel rispetto delle tempistiche previste;
 - Le Schede intervento: documento programmatico e vincolante, che costituisce la linea di attività, di lavori, di costi per ciascuna realtà regionale/provinciale. A tal fine, sono state predisposte specifiche schede intervento (CdC, OdC) presentate dalle Regioni mediante la piattaforma messa a disposizione da Agenas che concorrono a:
 - informare gli specifici progetti contenuti nel documento summa di Piano Operativo;
 - Identificare il singolo progetto, il singolo sito di intervento, il singolo acquisto, la singola sostituzione per descriverne le caratteristiche qualitative e finanziarie e i riferimenti logistici e geografici.
- con deliberazione n. 262 del 09/06/2022 la Direzione Generale dell'ASL BI ha stabilito di volersi avvalere di INVITALIA quale Centrale di Committenza, affinché quest'ultima, ai sensi degli articoli 37, co. 7, lett. b), e 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici», proceda, per conto dell'ASLBI in qualità di stazione appaltante, alla indizione, gestione e aggiudicazione della procedura aperta "PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 54 E 60 DEL D.LGS N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA (E.10 — S.03 – IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI " per

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

l'aggiudicazione di Accordi Quadro multilaterali per gli interventi sopracitati secondo la seguente tabella riassuntiva:

INTERVENTO	CUP	PRESTAZIONI RICHIESTE	RUP
Realizzazione di Case di Comunità - M6 C1 1.1			
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 in Biella	C48I21000980001	SERVIZI TECNICI (escluso PFTE), SERVIZI DI VERIFICA, LAVORI IN APPALTO INTEGRATO, SERVIZI DI COLLAUDO	Corrado Benevento
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via P. Maffei n. 59 in Cossato	C28I21001410001	SERVIZI TECNICI (esclusi PFTE e progettazione definitiva), SERVIZI DI VERIFICA, LAVORI IN APPALTO INTEGRATO (sulla base di un progetto definitivo redatto internamente), SERVIZI DI COLLAUDO	Maurizio Zettel
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Fraz. Ponzone n. 259A in Valdilana	C77H21006940001	SERVIZI DI VERIFICA, LAVORI IN APPALTO INTEGRATO	Alessia Furno Sola
Realizzazione di Ospedali di Comunità - M6 C1 1.3			
Realizzazione di un Ospedale di Comunità nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 in Biella	C48I21000990001	SERVIZI TECNICI (escluso PFTE), SERVIZI DI VERIFICA, LAVORI IN APPALTO INTEGRATO, SERVIZI DI COLLAUDO	Corrado Benevento
Verso un ospedale sicuro e sostenibile (PNRR) - M6 C2 1.2			
Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero alla normativa antisismica	C21B19000570001	LAVORI, SERVIZI DI COLLAUDO	Maurizio Zettel

nonché alla stipula di tali Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari;

- con la medesima deliberazione n. 262 del 09/06/2022 la Direzione Generale dell'ASL BI ha altresì autorizzato i RUP a dar corso a tutte le attività propedeutiche alla futura adesione

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

agli Accordi Quadro nel momento in cui gli stessi saranno resi disponibili da parte di INVITALIA nonché tutte le attività di progettazione esecutiva relativamente alle Centrali Operative Territoriali (COT) per le quali non vi è possibilità di ricorso agli Accordi Quadro di Invitalia e le tempistiche stabilite dal PNRR non consentono posticipazioni, come indicato al punto 6 del dispositivo del provvedimento;

- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l'altro, a:
 - ripartire le attività elencate all'art. 5 comma 1 del CIS tra e Regione e Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6;
 - a ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per l'attuazione degli interventi;
- dall'atto di cui al punto precedente si evince che il finanziamento di ogni intervento di realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale ammonta a 173.075,00 € comprensivi di ogni voce del quadro economico;
- con deliberazione n. 373 del 16/08/2022 il Direttore Generale dell'ASL BI ha provveduto ad approvare il testo del provvedimento di delega amministrativa con cui la Regione Piemonte ha delegato all'ASL BI l'esecuzione e l'attuazione degli interventi specificati nell'Allegato A al provvedimento, finanziati a valere sulle risorse PNRR - missione 6 e ricadenti nella propria competenza, tra i quali è indicato l'intervento oggetto del presente atto. Tale provvedimento di delega è stato successivamente sottoscritto dalle parti;
- la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto è stata sviluppata dal professionista incaricato Arch. Enrico Griffith Brookles con studio in via Delleani 25 in Biella, individuato dall'ASL BI con Determina n.1067 del 21.09.2022; detto progetto esecutivo è stato poi validato dal RUP il 7/12/2022 e successivamente approvato con Determinazione n. 1434 del 12/12/2022 dal Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI. A detto professionista sono state affidate, altresì, le funzioni di Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che esecuzione;

CONSIDERATI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTA la deliberazione n. 33 del 31/1/2022 con cui l'ASL BI ha approvato il "Piano triennale della prevenzione della corruzione e sezione trasparenza 2022-2024" che rappresenta lo strumento di programmazione finalizzato a valutare il livello di esposizione al rischio di corruzione delle diverse articolazioni aziendali, a fini di miglioramento e implementazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio di corruzione, rafforzando i collegamenti tra prevenzione della corruzione, trasparenza, formazione del personale e performance, con riferimenti specifici alle attività connesse al PNRR;

RILEVATO che nel mese di settembre 2022 sono stati completati gli elaborati del progetto esecutivo relativi all'intervento di cui trattasi dai quali si evince, tra l'altro, che il quadro economico di progetto dell'intervento risulta essere il seguente:

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A	IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA	A.1 + A.2	138.409,00 €
A.1	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso	A.1.1 +...+ A.1.5	134.260,00 €
A.1.1	Strutture		- €
A.1.2	Edilizia		65.809,00 €
A.1.3	Impianti meccanici (termoidraulici, ..)		32.529,00 €
A.1.4	Impianti elettrici e speciali		35.922,00 €
A.1.5	Altro (...)		- €
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A.2.1 + ... + A.2.3	4.149,00 €
A.2.1	Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo		4.149,00 €
A.2.2	Oneri della sicurezza per misure anti COVID-19 a misura		- €
A.2.3	Altro (...)		- €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 + ... + B.7	34.666,00 €
B.1	Spese tecniche	B.1.1 +...+ B.1.7	14.560,00 €
B.1.1	Verifica vulnerabilità sismica		- €
B.1.2	Supporto al RUP		- €
B.1.3	Progettazione e CSP		6.000,00 €
B.1.4	Verifica della progettazione		1.000,00 €
B.1.5	Direzione lavori e CSE		5.500,00 €
B.1.6	Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale degli impianti)		1.500,00 €
B.1.7	Contributi previdenziali su spese tecniche		560,00 €
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		- €
B.3	Fondo Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	2% di A	2.768,00 €
B.4	Fondo accordi Bonari ex art. 205 D.Lgs 50/2016		- €
B.5	Spese generali e complementari		- €
B.5.1	Spese per commissioni giudicatrici e gara		- €
B.5.2	Acquisto di attrezzature e arredi		- €
B.5.3	Spese per allacci		- €
B.5.4	Altri acquisti e servizi non compresi in appalto		- €
B.6	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	B.6.1 + B.6.2 + B.6.3	17.044,00 €

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

B.6.1	IVA 10% su lavori	10% di A	13.841,00 €
B.6.2	IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari	22% di (B.1 + B.2 + B.5)	3.203,00 €
B.6.3	Altri contributi (Anac , ecc...)		- €
B.7	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		294,00 €
	TOTALE IMPORTO di PROGETTO	A + B	173.075,00 €

RILEVATO che il progetto individua le seguenti categorie dei lavori:

<u>Categoria</u>	<u>Descrizione</u>	<u>Classif.</u>	<u>Tipo</u>
OG 11	Impianti tecnologici	I	Prevalente
OG 1	Edifici civili e industriali	I	Scorporabile

RILEVATO che:

- l'impegno economico dell'intervento, come sopra individuato, risulta coerente e compatibile con il piano di finanziamento dell'opera;
- l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.2.2;
- la realizzazione dell'intervento, come previsto dal progetto, è coerente con quanto indicato nella Scheda di dettaglio della Componente del PNRR di riferimento e con il raggiungimento di eventuali milestone e target associati;
- la realizzazione, come prevista dal progetto, rispetta le condizionalità tecniche, ed in particolare i requisiti DNSH (Do No Significant Harm), previsti dal PNRR;
- la documentazione progettuale prevede l'obbligo, per il soggetto a cui verranno affidati i lavori, di rispettare le condizionalità di natura non tecnica (in materia di pari opportunità, in materia contabile, target e milestone) previste dal PNRR;

RILEVATO altresì che, con determinazione dirigenziale n. 1434 in data 12/12/2022, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto;

DATO atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG 9532004A88;

RITENUTO pertanto di avviare, su piattaforma SINTEL, la procedura di affidamento dei lavori in oggetto attraverso l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite l'elenco aperto degli operatori economici per l'esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia istituito presso la Struttura Tecnico dell'A.S.L. BI, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate.

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

DATO ATTO che, come si evince dal quadro economico di progetto, l'impegno di spesa collegato alla presente procedura è pari a 152.249,90 €, così determinato:

a. Importo dei lavori soggetti a ribasso:	134.260,00 €
b. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	4.149,00 €
c. Importo a base di gara (a + b):	138.409,00 €
d. IVA di legge (10%):non combacia	13.840,90 €
e. Importo totale (c + d):	152.249,90 €

RITENUTO di stabilire che nella lettera di invito da trasmettere contestualmente a tutti gli operatori economici invitati secondo le modalità di rito, in aggiunta a quanto già stabilito dal capitolato speciale di appalto, si preveda l'obbligo da parte degli operatori economici offerenti di rilasciare una formale dichiarazione di impegno a rispettare tutte le condizionalità di natura non tecnica (in materia di pari opportunità, in materia contabile, target e milestone) previste dal PNRR;

RITENUTO altresì di stabilire, quale criterio di selezione dell'offerta, quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 nonché di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida;

PRESO ATTO che la SS Contabilità, in relazione all'intervento in oggetto, ha comunicato l'avvenuta apertura dell'autorizzazione di spesa n. 823, progetto COTBI, con disponibilità di € 173.075,00 pari al finanziamento assegnato che risulta pertanto sufficiente a coprire l'impegno di spesa previsto;

DATO ATTO che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che la stessa, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;

DATO ATTO altresì che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla progettazione dell'intervento;

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
- nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale internet aziendale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL;

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di avviare, su piattaforma SINTEL, la procedura di affidamento dei lavori in oggetto attraverso l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite l'elenco aperto degli operatori economici per l'esecuzione di lavori relativi ai contratti sotto soglia istituito presso la Struttura Tecnico dell'A.S.L. BI, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, tenendo conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- 2) di stabilire, quale criterio di selezione dell'offerta, quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- 3) di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida purchè ritenuta valida dalla Stazione Appaltante;
- 4) di stabilire che nella lettera di invito da trasmettere contestualmente a tutti gli operatori economici invitati secondo le modalità di rito, in aggiunta a quanto già stabilito dal capitolato speciale di appalto, si preveda l'obbligo da parte degli operatori economici offerenti di rilasciare una formale dichiarazione di impegno a rispettare tutte le condizionalità di natura non tecnica (in materia di pari opportunità, in materia contabile, target e milestone) previste dal PNRR;
- 5) di dare atto che l'impegno di spesa collegato alla presente procedura è pari a 152.249,90 €, così determinato:

a. Importo dei lavori soggetti a ribasso:	134.260,00 €
b. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:	4.149,00 €
c. Importo a base di gara (a + b):	138.409,00 €
d. IVA di legge (10%):non combacia	13.840,90 €
e. Importo totale (c + d):	152.249,90 €
- 6) di dare atto che, per la copertura dell'impegno di spesa di cui al punto precedente è stata aperta l'autorizzazione di spesa n. 823, progetto COTBI, con disponibilità di € 173.075,00 pari al finanziamento assegnato e che risulta pertanto dotata di sufficiente capienza;
- 7) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.2.2:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

e che l'importo del finanziamento è di 173.075,00 €;

- 8) di dare atto che per la presente procedura è stato acquisito il CIG 9532004A88;
- 9) di dare atto che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SC Tecnico per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la stessa dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;
- 10) di dare atto che il RUP ha provveduto a raccogliere le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti che hanno preso parte alla progettazione dell'intervento;
- 11) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:
 - nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale aziendale;
- 12) di dare atto che nell'ambito del presente appalto, in seguito all'aggiudicazione, che le funzioni di Direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione che esecuzione verranno espletate dal professionista incaricato Arch. Enrico Griffith Brookles con studio in via Delleani 25 in Biella, individuato dall'ASL BI con Determina n.1067 del 21.09.2022;
- 13) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS TECNICO PATRIMONIALE

Determinazione n. 1498 in data 22/12/2022

IL RESPONSABILE
BENEVENTO CORRADO