

Presso i locali della SS LOGISTICA E ACQUISTI

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

OGGETTO: FORNITURA, POSA E INSTALLAZIONE DI PARETI ATTREZZATE OCCORRENTI ALLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FAVERO HEALTH PROJECTS SPA DI MONTEBELLUNA - IMPORTO EURO 68.225,60 OLTRE IVA - CIG 9972334659 - CUP C25F20000390001

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

OGGETTO: FORNITURA, POSA E INSTALLAZIONE DI PARETI ATTREZZATE OCCORRENTI ALLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA – AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA FAVERO HEALTH PROJECTS SPA DI MONTEBELLUNA - IMPORTO EURO 68.225,60 OLTRE IVA - CIG 9972334659 - CUP C25F20000390001

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI, in applicazione ai principi generali contenuti nell'Atto Aziendale 2015;
- con Deliberazione del Direttore Generale 31 maggio 2017 n. 327 è stato approvato il Regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- con Deliberazione n. 316 del 30/07/2018 è stato approvato il regolamento per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- a seguito dell'istruttoria condotta dalla S.S. Logistica e Acquisti si evince quanto segue:
- con determinazione n. 888 del 20/07/2023 è stata disposta l'indizione di procedura sulla piattaforma MePa di Consip, ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di pareti tecniche attrezzate necessarie per la realizzazione della nuova terapia intensiva, per un importo stimato dell'appalto pari ad Euro 62.000,00 (Iva esclusa) – CIG 9972334659 - CUP C25F20000390001;
- in data 21/07/2023 è stata pubblicata sul MePa di Consip RdO ID 3673261 con nota protocollo 23075, le cui condizioni di seguito si riassumono:
 - termine ultimo richiesta chiarimenti: 25/07/2023 – ore 18;
 - aggiudicazione: secondo il criterio del prezzo totale più basso, art. 108, c. 3, D. Lgs. 36/2023, previa verifica della rispondenza alle caratteristiche tecniche minime essenziali descritte negli atti di gara;
 - importo presunto Euro 62.000,00 oltre IVA;
 - termine ultimo presentazione offerte: 04/08/2023;

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

- entro il suddetto termine di scadenza la Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna (TV) ha inviato la propria offerta;
- in data 07/08/2023 si è proceduto, in modalità telematica, all'apertura della "Documentazione Amministrativa" e della "Documentazione Tecnica", come da verbale allegato alla presente in parte integrante e sostanziale;
- con e.mail del 07/08/2023 la documentazione tecnica pervenuta è stata trasmessa alle strutture interessate, per la verifica e l'acquisizione del parere, ciascuna per la parte di propria competenza;
- con e.mail in data 08/08/2023 e 10/08/2023, agli atti della S.S. Logistica e Acquisti, rispettivamente il Servizio Prevenzione e Protezione ed il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica hanno espresso il proprio parere;
- con lettera protocollo n. 25560 del 10/08/2023 pubblicata sulla piattaforma MePa di Consip, è stata chiesta integrazione tecnica da produrre con urgenza, e comunque entro il 16/08/2023,
- la ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a., con pec del 11/08/2023 ha fornito l'integrazione tecnica richiesta;
- in data 23/08/2023 è stata pubblicata comunicazione sulla piattaforma MePa di Consip per rendere nota data e ora dell'apertura della "Busta" contenente l'Offerta Economica, ossia il 24/08/2023, alle ore 14;
- in data 24/08/2023, come da verbale allegato alla presente in parte integrante e sostanziale si è proceduto all'apertura dell'offerta economica della Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna (TV):

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

Composizione identificativo non riferito alla planimetria	Tipologia	Caratteristiche tecniche minime essenziali	Misure	Q.tà	Prezzo unitario Euro	Prezzo totale Euro
Parete lavello retro pazienti - R	Piano bancone	top in corian, attrezzatura con n°2 gruppi da 3 prese UNEL universali a torretta (singolarmente protette da fusibile) completo di collegamento alla linea di alimentazione tramite morsettiera	300x70	4	1.952,79	7.811,16
	Base - struttura in lamiera di acciaio	base sottolavello con anta	65x70x90	4	978,69	3.914,76
	lavello in corian	completo di miscelatore ad azionamento elettrico alla medesima alimentazione tramite trasformatore in bassa tensione, collegamenti elettrici ed alle adduzioni (calda fredda) e gruppo di scarico		4	1.095,48	4.381,92

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

	Base carrellata - struttura in lamiera di acciaio	Elemento singolo sottopiano con serrandina, su ruote, Top in corian, fiancate attrezzabili con ripiani o cestelli ISO	70x60x85	8	1.015,92	8.127,36
Parete lavoro operatori - S	Piano bancone	top in corian	250x70	1	994,50	994,50
	Base - struttura in lamiera di acciaio	base con cassette classificatori	65x50x90	3	1.153,11	3.459,33
Parete livello lavoro operatori - T	Piano bancone	top in corian, attrezzatura con n°1 gruppo da 3 preseUNEL universali a torretta (singolarmente protette da fusibile) completo di collegamento alla linea di alimentazione tramite morsettiera	150x70	1	897,60	897,60
	Base - struttura in lamiera di acciaio	base con struttura per classificatori	45x50x90	2	1.023,57	2.047,14
	Base - struttura in lamiera di acciaio	base sottolavello con anta	45x50x90	1	662,49	662,49

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

	lavello in corian	completo di miscelatore ad azionamento elettrico, collegamenti elettrici ed alle adduzioni (calda fredda) e gruppo di scarico		1	1.095,48	1.095,48
	Bancone controllo	top in laminato plastico postformato antigraffio e resistente al calore, profondità piano circa 35 cm, spessore circa 3 cm; fissaggio con staffe su muretto profondità 20 cm circa	295 cm	2	417,05	834,10
	Bancone controllo	top in laminato plastico postformato antigraffio e resistente al calore, profondità piano circa 35 cm, spessore circa 3 cm; fissaggio con staffe su muretto profondità 20 cm circa	295 cm	2	417,05	834,10
	Workstation	tavolo su ruote, piano in CORIAN	120x60x90	4	1.064,37	4.257,48
Bancone lavello - Z	Piano bancone	top in corian	150x70	1	649,23	649,23
	Base - struttura in lamiera di acciaio	base sottolavello con anta	45x50x90	1	662,49	662,49

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

	lavello in corian	completo di miscelatore ad azionamento elettrico, collegamenti elettrici ed alle adduzioni (calda fredda) e gruppo di scarico		1	1.095,48	1.095,48
Parete retro pazienti - V	Piano bancone	top in corian	200x70	1	848,13	848,13
	Base - struttura in lamiera di acciaio	base con anta	65x70x90	1	851,19	851,19
	Base - struttura in lamiera di acciaio	Elemento singolo sottopiano con serrandina, su ruote, Top in corian, fiancate attrezzabili con ripiani o cestelli ISO	70x60x85	1	1.015,92	1.015,92
Parete attrezzata - Configurazione A	Piano bancone	top in laminato plastico postformato antigraffio e resistente al calore	205x70	3	337,95	1.013,85
	Base con ruote - struttura unica in truciolare nobilitato melaminico	base sottolavello con anta	65x70x90	3	225,42	676,26

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

	lavello in acciaio	completo di miscelatore ad azionamento elettrico, collegamenti elettrici ed alle adduzioni (calda fredda) e gruppo di scarico (con attacchi rapidi)		3	821,61	2.464,83
	Base con ruote - struttura unica in truciolare nobilitato melaminico	anta a vetro e fiancate attrezzabili con ripiani o cestelli ISO	45x70x90	6	410,89	2.465,34
	Base con ruote - struttura unica in truciolare nobilitato melaminico	anta cieca, un ripiano	45x70x90	3	341,02	1.023,06
	Pensile - struttura in truciolare nobilitato melaminico	anta a vetro , un ripiano (fissaggio tramite rotaia)	45x35x65	3	196,35	589,05
	Pensile - struttura in truciolare nobilitato melaminico	anta cieca , un ripiano (fissaggio tramite rotaia)	65x35x65	3	191,76	575,28
	Pensile - struttura in truciolare nobilitato melaminico	due ante a vetro, un ripiano (fissaggio tramite rotaia)	93x35x65	3	293,25	879,75
Parete attrezzata - Configurazione D	Piano bancone	top in laminato plastico postformato antigraffio e resistente al calore	265x50	5	304,09	1.520,45

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

Base - struttura in truciolare nobilitato melaminico	anta cieca , un ripiano	65x50x90	5	210,12	1.050,60
Base - struttura in truciolare nobilitato melaminico	base sottolavello con anta	65x50x90	5	226,44	1.132,20
lavello in acciaio	completo di miscelatore ad azionamento elettrico, collegamenti elettrici ed alle adduzioni (calda fredda) e gruppo di scarico (con attacchi rapidi)		5	821,61	4.108,05
Base - struttura in truciolare nobilitato melaminico	anta a vetro e fiancate attrezzabili con ripiani o cestelli ISO	65x50x90	10	273,36	2.733,60
Pensile - struttura in truciolare nobilitato melaminico	anta cieca , un ripiano	65x35x65	10	191,76	1.917,60
Pensile - struttura in truciolare nobilitato melaminico	anta a vetro , un ripiano	65x35x65	10	222,36	2.223,60
TOTALE COMPLESSIVO - IVA 22% esclusa					€ 68.813,38

Offerta n. 1311 del 31/07/2023

Oneri aziendali di sicurezza RICOMPRESI nel prezzo totale della fornitura: Euro 688,00

Percentuale di sconto sul listino prezzi in vigore alla data della presente: 49%

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

Per complessivi Euro 68.813,38 oltre IVA 22% (pari ad Euro 15.138,94) ed in totale Euro 83.952,32

CONSIDERATO che a seguito di ulteriore valutazione delle composizioni e delle dimensioni, con e.mail del 18/08/2023 il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica comunica la necessità di una riformulazione dell'offerta;

- in data 25/08/2023 con lettera protocollo 26890 pubblicata sulla piattaforma MePa di Consip è stato chiesto alla Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a.:
 1. Tutti i prodotti forniti dovranno essere certificati in Classe 1 di Reazione al Fuoco;
 2. Dimensioni, configurazioni e materiali, tenuto conto di quanto riportato al precedente punto 1.;
 3. Rubinetti miscelatori (ad attivazione a fotocellula):
 - Opzione a): alimentati a batteria
 - Opzione b): alimentati da impianti (tramite apposito connettore)
 4. Parete locale 15A:
 - Opzione a): per la lunghezza definita
 - Opzione b): a tutta parete

- la Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. in data 31/08/2023 ha inoltrato quanto richiesto (Offerta 1311/2023 del 31/07/2023 – Revisione n.1 del 31/08/2023), che con e.mail del 04/09/2023 è stato trasmesso al Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica, per l'acquisizione del parere;

- con e.mail in data 8 e 12/09/2023 il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica ha espresso parere favorevole alla fornitura di che trattasi come segue:

Q.tà	Descrizione	Importo unitario	Importo totale
2	Bancone controllo	€ 665.55	€ 1 331.10
1	Bancone retro letti 5-6	€ 5 156.61	€ 5 156.61
2	Bancone retro letti 3-4 e 1-2	€ 5 156.61	€ 10 313.22
1	Bancone retro letto 7	€ 5 156.61	€ 5 156.61
1	Parete lavoro operatori con lavello	€ 4 812.77	€ 4 812.77
1	Parete lavoro operatori senza lavello	€ 4 311.03	€ 4 311.03
1	Bancone stanze isolato	€ 2 153.73	€ 2 122.62

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

1	Bancone stanze isolato	€ 2 556.12	€ 2 556.12
1	Bancone Locale 011	€ 4 364.16	€ 4 333.05
1	Bancone Locale 012	€ 4 364.16	€ 4 333.05
1	Bancone Locale 010	€ 5 157.94	€ 5 126.83
1	Bancone Locale 009	€ 4 364.16	€ 4 333.05
1	Bancone Locale 008	€ 4 364.16	€ 4 333.05
1	Bancone Locale 004	€ 3 371.51	€ 3 340.40
1	Bancone Locale 015 - opzione b	€ 3 624.87	€ 3 593.76
1	Bancone locale 023	€ 3 103.44	€ 3 072.33
TOTALE COMPESSIVO - IVA esclusa			€ 68 225.60

Per ciascuna torretta elettrica fornita (da 8 posti), dovranno essere previsti i seguenti frutti:

n. 2 prese UNEL – universali (2 posti ciascuno);

n. 1 presa italiana (10/16 ampere) (1 posto);

n. 3 portafusibili

così disposti:

primi 4 posti:

- presa UNEL
- portafusibile
- presa italiana

secondi 4 posti:

- portafusibile
- presa UNEL
- portafusibile

Per complessivi Euro 68.225,60 oltre IVA 22% (pari ad Euro 15.009,63) ed in totale Euro 83.235,23

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

- con nota protocollo 32185 del 13/10/2023 pubblicata sulla piattaforma MePa di Consip S.p.a. è stata chiesta una miglioria economica;
- la Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. in data 17/10/2023 ha comunicato l'impossibilità ad effettuare una miglioria in quanto è già stato applicato lo sconto massimo;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della S.C. Amministrazione e Controllo;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. "BI" di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- 1) di prendere atto e di approvare i seguenti documenti allegati in parte integrante e sostanziale, relativi alla procedura in oggetto specificata:
verbale del 07/08/2023 di apertura documentazione amministrativa e tecnica;
verbale del 24/08/2023 di apertura dell'offerta economica;
- 2) di aggiudicare alla Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna (TV) la fornitura, posa ed installazione di pareti attrezzate occorrenti alla nuova Terapia Intensiva alle condizioni di cui all'offerta n. 1311/2023 del 31/07/2023 – Revisione n.1 del 31/08/2023 - CIG 9972334659 - CUP C25F20000390001:

Q.tà	Descrizione	Importo unitario	Importo totale
2	Bancone controllo	€ 665.55	€ 1 331.10
1	Bancone retro letti 5-6	€ 5 156.61	€ 5 156.61
2	Bancone retro letti 3-4 e 1-2	€ 5 156.61	€ 10 313.22
1	Bancone retro letto 7	€ 5 156.61	€ 5 156.61
1	Parete lavoro operatori con lavello	€ 4 812.77	€ 4 812.77
1	Parete lavoro operatori senza lavello	€ 4 311.03	€ 4 311.03
1	Bancone stanze isolato	€ 2 153.73	€ 2 122.62
1	Bancone stanze isolato	€ 2 556.12	€ 2 556.12
1	Bancone Locale 011	€ 4 364.16	€ 4 333.05
1	Bancone Locale 012	€ 4 364.16	€ 4 333.05
1	Bancone Locale 010	€ 5 157.94	€ 5 126.83
1	Bancone Locale 009	€ 4 364.16	€ 4 333.05
1	Bancone Locale 008	€ 4 364.16	€ 4 333.05
1	Bancone Locale 004	€ 3 371.51	€ 3 340.40

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

1	Bancone Locale 015 - opzione b	€ 3 624.87	€ 3 593.76
1	Bancone locale 023	€ 3 103.44	€ 3 072.33
TOTALE COMPESSIVO - IVA esclusa			€ 68 225.60

Per ciascuna torretta elettrica fornita (da 8 posti), dovranno essere previsti i seguenti frutti:

n. 2 prese UNEL – universali (2 posti ciascuno);

n. 1 presa italiana (10/16 ampere) (1 posto);

n. 3 portafusibili

così disposti:

primi 4 posti:

- presa UNEL
- portafusibile
- presa italiana

secondi 4 posti:

- protafusibile
- presa UNEL
- portafusibile

Per complessivi Euro 68.225,60 oltre IVA 22% (pari ad Euro 15.009,63) ed in totale Euro 83.235,23

Colori:

- Ambulatori: configurazioni ambulatoriali e banconi dietro letto (linea XE), ante vetrate superiori cod. 24259 ante piene e tutte le ante inferiori cod. BL6148
- Open space: configurazioni banconi dietro letto (linea XVB Evolution), anta sottolavello RAL 1033
- Open space: configurazioni banconi lavoro operatori (linea XVB Evolution), cassette alternati RAL 9001 – RAL 1033 /anta RAL 1033
- Carrelli swift (solo maniglia) RAL 2004

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

Alle seguenti condizioni:

- alle condizioni contenute nella lettera protocollo 23075 del 20/07/2023 e in tutti i documenti e relativi allegati facenti parte degli atti di gara che si intendono integralmente richiamati;
 - garanzia: 24 mesi;
 - i termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D. Lgs. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione e, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria". Il fornitore assume gli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 3) di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, pari ad Euro 83.235,23 IVA compresa trova copertura conto 1.12.05.11 - Progetto PRROC, come segue:
- Aut 914 Sub 1 - Euro 33.556,82
- Aut 914 Sub 2 - Euro 49.678,41
- 4) di individuare il Responsabile della S.S. Logistica e Acquisti quale RUP aziendale ed il Responsabile della S.S. Ingegneria Clinica quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- 5) pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza, sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – sezione "bandi di gara/Bandi";
- 6) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS LOGISTICA E ACQUISTI

Determinazione n. 1267 in data 31/10/2023

IL RESPONSABILE

ROSSI LEILA

**FORNITURA, POSA E INSTALLAZIONE DI PARETI ATTREZZATE OCCORRENTI
ALLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA - IMPORTO PRESUNTO EURO 62.000,00 -
CIG 9972334659 - CUP C25F20000390001****APERTURA PLICHI PRINCIPALI**

In data 07/08/2023 alle ore 10:35, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, si procede all'apertura dei plichi relativi alla fornitura in oggetto.

Sono presenti per l'ASL BI:

- Dott.ssa Laura Torrisi – Collaboratore Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti
- Dott.ssa Monica Merlo – Collaboratore Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti
- Sig.ra Monica Baldi – Collaboratore Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti

PREMESSO CHE:

- 1) in data 21/07/2023 è stata pubblicata sul portale MePa di Consip RdO n. 3673261 per la fornitura in oggetto, invitando tutti n. 6 operatori economici operanti nel settore;
- 2) il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti è il giorno 25/07/2023 – ore 18, mentre il termine ultimo di presentazione offerte è il 04/08/2023, ore 23:59;
- 3) alla scadenza del termine previsto dagli atti di gara per la presentazione delle offerte è pervenuta unicamente un'offerta, precisamente quella della Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna (TV);
- 4) la documentazione richiesta al paragrafo 3 della lettera di invito è la seguente:
 - A) **"DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"** composta da:
 - 1) "Dichiarazioni e autocertificazioni rese a norma del DPR 445/2000" allegato alla presente, debitamente compilato e sottoscritto, completo di documento di identità;
 - 2) dichiarazione di presa visione ed accettazione del DUVRI n. 1097 del 18/07/2023 e relativi allegati;
 - 3) Patto di integrità, debitamente compilato e sottoscritto per accettazione dal Legale Rappresentante della Ditta;
 - 4) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio FVOE (<https://www.anticorruzione.it/-/fascicolo-virtuale-dell-operatore-economicofvoe>) secondo le istruzioni contenute. Il PASSOE deve essere firmato dal concorrente. Nel caso di concorrenti plurimi il PASSOE deve essere firmato congiuntamente dalla mandataria/capofila e da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie;
 - 5) Dichiarazione inerente i flussi finanziari, relativamente al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136 del



13.08.2010 come modificato dalla L. N° 217 del 17/12/2010, secondo il modello allegato (Allegato_tracciabilità)

B) "DOCUMENTAZIONE TECNICA" comprendente:

- 1) schede tecniche dei prodotti offerti, redatte in lingua italiana; tali schede dovranno contenere la marca e il modello dell'arredo offerto, con indicazione delle pagine del catalogo (da allegare) ad esso riferite;
- 2) marchio di qualità ecologica dell'Unione Europea (Ecolabel UE), o equivalente;
- 3) dichiarazione di avvenuta registrazione nel Repertorio dei Dispositivi medici, in ottemperanza al Decreto del Ministero della Salute 20.02.2007, secondo il modulo allegato alla presente nota, da restituire compilato e firmato dal Rappresentante Legale della Ditta completo di documento di identità (SE APPLICABILE);
- 4) dichiarazione della Classe di reazione al fuoco;
- 5) dichiarazione classe di emissione formaldeide E1.


La documentazione amministrativa pervenuta è conforme pertanto si procede all'apertura della documentazione tecnica.

La documentazione tecnica è presente e sarà inoltrata alle strutture competenti per la valutazione.

La seduta termina alle ore 11:02.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ponderano, 07 agosto 2023

Laura Torrisi 

Monica Merlo 

Monica Baldi 

S.S. Logistica e Acquisti

Responsabile: Dott.ssa Leila Rossi

Tel. 015-15153433 Fax. 015-15153516

leila.rossi@aslbi.piemonte.it

**FORNITURA, POSA E INSTALLAZIONE DI PARETI ATTREZZATE OCCORRENTI
ALLA NUOVA TERAPIA INTENSIVA
CIG 9972334659 - CUP C25F20000390001**

APERTURA OFFERTE ECONOMICHE

In data 24/08/2023 alle ore 14, presso un ufficio della S.S. Logistica e Acquisti dell'ASL BI, sita in Ponderano (BI), Via dei Ponderanesi n. 2, si procede all'apertura delle offerte economiche pervenute, relative alla fornitura in oggetto.

Sono presenti per l'ASL BI:

- Dott.ssa Lucrezia Di Pietro – Collaboratore Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti
- Sig.a Luisa Guglielminotti Contin – Collaboratore Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti
- Sig.ra Monica Baldi – Collaboratore Amministrativo – S.S. Logistica e Acquisti

PRESO ATTO del Verbale di Apertura Plichi Principali del 07/08/2023

PREMESSO CHE:

- 1) in data 10/08/2023, con nota protocollo 25560 è stata richiesta integrazione tecnica alla Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna;
- 3) in data 11/08/2023 la Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. ha inviato riscontro a mezzo pec;
- 3) in data 23/08/2023 è stata pubblicata sul MePa di Consip comunicazione circa data e ora di apertura delle offerte economiche, ossia il 24/08/2023, alle ore 14;
- 4) si procede in modalità telematica ad effettuare le seguenti operazioni:
 - a. "Termina esame" della documentazione amministrativa e tecnica
 - b. Apertura dell'offerta economica
- 5) la Ditta FAVERO HEALTH PROJECTS S.p.a. di Montebelluna offre per Euro 68.813,38 oltre IVA, come da offerta n. 1311 del 31/07/2023.

La seduta termina alle ore 14,14.


Letto, confermato e sottoscritto.

Ponderano, 24 Agosto 2023

Lucrezia Di Pietro



Luisa Guglielminotti Contin



Monica Baldi

